ORIGINALE

CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DETERMINAZIONE SETTORE II "SERVIZI TECNICI"

N.1084 REG. GENERALE DEL 18-07-23

N.135 REG. RESPONSABILE DEL 18-07-23

Oggetto:	**Avviso pubblico n. 48038 del 02/12/2021. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Determina a contrarre per lesecuzione dei Lavori di cui al progetto di "Realizzazione di locale ad uso mensa e servizi connessi a servizio della scuola dellinfanzia statale Cappuccini con sede in via Anello" CUP: C14E22000050006 CIG: 9969183E0D**

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di C.C. 17 maggio 2021, N. 20 si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il Triennio 2021/2023, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
- Con deliberazione di C.C. n.44 del 30 luglio 2021 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.246 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Con deliberazione di C.C. n. 30/05/2022 è stato approvato il DUP - Documento unico di programmazione 2021/2023;
- Con deliberazione di G.C. n. 4 agosto 2022, n. 149 è stato approvato il Piano della Performance 2022/2024;

TENUTO CONTO CHE:

- Nel rispetto del disposto dell'art. 246, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, se per l'esercizio nel corso del quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5;
- Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto, quindi al primo gennaio 2022;
- A seguito della dichiarazione di dissesto i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi fino all'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero dell'Interno così come disposto dall'art. 248, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
- Con deliberazione n. 26 del 30/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- Con Deliberazione n. 41 del 27/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio 2021/2023 – annualità 2022 ai sensi dell'art. 250, comma 2 del d.lgs 267/2000 adeguamento dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

VISTO il decreto sindacale del 06.04.2023, n. 03 Reg. Gen con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore II, con conseguente attribuzione di compiti e funzioni ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- Il 27 maggio 2020, la Commissione europea ha proposto lo strumento Next Generation EU, dotato di 750 miliardi di euro, oltre a un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027;
- Nel settembre 2020, il Comitato interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) ha approvato una proposta di linee guida per la redazione del PNRR, che è stata sottoposta all'esame del Parlamento italiano e il cui piano attuativo, predisposto dal Governo, è stato approvato il prima battuta il 12.01.2021 da parte del Consiglio dei Ministri;
- Per quanto sopra, in attuazione del decreto del Ministero dell'Istruzione del 02/12/21 nr. 343 (art. 3), è stato pubblicato apposito bando per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili e scuole infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- I Contributi di cui sopra - sono destinati a interventi progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, che prevedano:
    - demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti; b) nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;
    - ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione 2. di spazi e locali da destinare a mense scolastiche;

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

- riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;
- riconversione di spazi non utilizzati all'interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da destinare a mense scolastiche.

PRECISATO CHE:

- Il PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 1.2;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;
- entro il termine delle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19.
- In data 06/09/2022 Protocollo nr: 73682 – è pervenuta dall'Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione, "*l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*" per il CUPC14E22000050006 sottoscritta, per il soggetto attuatore dal Sindaco pro tempore del Comune di Guardiagrele, geom. Donatello DI PRINZIO e per l'unità di missione del PNRR, dal Direttore Generale dott.ssa Simona Montesarchio.

DATO ATTO CHE:

- il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella di cui all'addentum all'accordo di concessione di finanziamento firmato dal sindaco Donatello DI PRINZIO il 05/01/2023:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023 Milestone ITA	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 –Milestone ITA	Verbale di ultimazione
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- il progetto è inserito nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2023/2025, adottato con atto di G.C. n. 41 del 23.03.2023 e approvato con D.C.C. in data 22.06.2023
- Con determina n. 1541 reg. generale del 01-12-22 sono stati affidati all'ing. Stefano Ferrari i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per quanto riguarda il progetto definitivo/esecutivo in oggetto;
- In data 09-05-2023 prot.9910 è pervenuto il progetto esecutivo da parte dell'ing. Ferrari Stefano composto dei seguenti elaborati tecnici:

Allegato	**DESCRIZIONE**	**N.ro El.**
1	Lettera Trasmissione	-
2	Relazione Tecnica Illustrativa	G.01
3	Analisi nuovi prezzi	G.02
4	Elenco prezzi	G.03
6	Computo metrico estimativo con prezzi	G.04
9	Quadro economico	G.05
12	Capitolato speciale d'appalto con schema di contratto	G.06
13	Cronoprogramma dei lavori	G.07
14	Relazione sui CAM	G.08
15	Relazione sui DNSH	G.09
16	Incidenza della manodopera	G.10
17	Incidenza della sicurezza	G.11
18	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	R.01
19	Relazione di calcolo con fascicolo dei calcoli	R.02
20	Relazione sui materiali	R.03

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

21	Piano di manutenzione dell'opera	R.04
22	Piano di sicurezza e coordinamento	R.05
23	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	R.06
24	Relazione in materia di contenimento del risparmio energetico	R.07
25	Relazione tecnica impianto elettrico	R.08
26	Relazione tecnica impianto idrico sanitario e termico	R.09
27	Relazione tecnica impianto fotovoltaico	R,10
28	Inquadramento territoriale	A.01
29	Elaborati architettonici (piante, prospetti, sezioni)	A.02
30	Schema impianti elettrici	A.03
31	Layout impianto termico ed idrico sanitario	A,04
32	Schema impianto termico	A,05
33	Schema impianto fotovoltaico	A,06
34	Carpenteria fondazioni e armatura fondazioni	S.01
35	Carpenteria primo impalcato con armatura travi	S.02
36	Armatura pilastri 1-9 e pali di fondazione	S.03
37	Armatura pilastri 10-12	S.04
38	Layout impanto termico ed idrico	S.05
39	Schemi impianti	S.06
40	Schema impianto fotovoltaico	S.07

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione prot. 14108 del 20/06/2023;

CONSIDERATO che:

- in data 29/06/2023 è stato depositato il progetto strutturale eseguito ai sensi delle NTA2018, presso la piattaforma AINOP (ricevuta allegata);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 30/06/2023 è stato approvato il progetto def/Esecutivo avente il seguente Q.E.:

A	**LAVORI**		
a1	Importo lavori base d'asta	€	217.297,40
a2	Oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	15.802,60
A	**TOTALE LAVORI (a1+a2)**	**€**	**233.100,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
b1	IVA 10% su A (a1+a2)	€	23.310,00
b2	Progettazione D.L. e Contabilità, C.S.P. e C.S.E.	€	21.293,27
b3	Collaudo	€	1.332,69
	Geologo	€	472,88
b4	CNPAI 4% (su b2-b3)	€	923,96
b5	IVA 22% (su b2+b3)	€	5.285,02
b6	Incentivo RUP (1,60% Su A)	€	3.729,60
b7	Allacci	€	2.085,20
b8	Pubblicità	€	500,00
b9	Imprevisti	€	11.095,48
b10	Spese per C.U.C. compreso IVA	€	1.421,90
b11	Contributo Anac	€	250,00
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**71.700,00**
C	**TOTALE PROGETTO (A+B)**	**€**	**304.800,00**

- che il progetto, in aggiunta al finanziamento assegnato nell'ambito del PNRR ha la possibilità di accesso al FOI per l'aumento prezzi sui lavori

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per il seguente importo:
Soggetti a ribasso: 1 Lavori a Misura 217.297,40 €

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

Non soggetti a ribasso	2 Sicurezza speciale (SS) da PSC	15.802,60 €
TOTALE		233.100,00 €

Suddivisi come segue:

- OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 169 884,04 79,66%
- OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI € 47 413,46 20,34%

DATO ATTO che:

- dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2023;
- nello stesso Codice, l'art. 225 c. 8 recita*…."In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".*

VISTA la circolare esplicativa a firma del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 12/07/2023, secondo la quale si ritiene di poter utilizzare il vecchio codice D.lgs 50/16 come derogate dal D.L. 77/2021 e successiva legge 108/2021.

RITENUTO opportuno, per la necessità ed urgenza di eseguire l'intervento di **"Realizzazione di locale ad uso mensa e servizi connessi a servizio della scuola dell'infanzia statale Cappuccini con sede in via Anello"** al fine di non danneggiare l'Ente per le spese già affrontate in fase progettuale, di dover procedere con urgenza all'espletamento delle procedure di gara di cui al progetto approvato con D.G.C. 104/2023;

CONSIDERATO che:

- in ragione delle caratteristiche dell'intervento – per come desumibili dal progetto – e dell'importo dei lavori, appare opportuno procedere mediante procedura negoziata, con invito ad almeno cinque operatori;
- il criterio di scelta dell'aggiudicatario, può essere quello del prezzo più basso.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 lettera b) e 3, le successive modifiche apportate con il DL 77/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 lett. b) della L. n. 120/020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, a mente del quale "… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori … secondo le seguenti modalità: … b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento … di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro …. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"

RITENUTO che gli operatori da invitare alla procedura potranno essere individuati tramite gli elenchi della Eco.Lan. S.p.A.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d'asta, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata, precisando che:

- non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell'appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell'appalto ed economicamente conveniente;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'oggetto ed il fine del contratto riguardano la realizzazione dei lavori: "**Realizzazione di locale ad uso mensa e servizi connessi a servizio della scuola dell'infanzia statale Cappuccini con sede in via Anello"**;
- la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata, dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice;
- in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è richiesta per un ammontare dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale senza arrotondamento;
- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- per le caratteristiche dell'appalto, il luogo di esecuzione, l'importanza economica non si rileva un interesse transfrontaliero certo;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla lettera di invito;
- come dal Capitolato Speciale di Appalto facente parte del progetto definitivo-esecutivo, il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis e dell'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e secondo le previsioni dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il contratto dovrà essere stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del Codice;
- ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione e-procurement, messa a disposizione dalla ECO.LAN. SpA, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Convenzione stipulata tra il Comune di Guardiagrele e la stessa ECO.LAN. SpA, raggiungibile al link https://ecolanspa.acquistitelematici.it/;
- la stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio;
- l'Ente si riserva di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto e l'aggiudicatario dovrà dare inizio ai lavori nella fase immediatamente successiva all'aggiudicazione dello stesso.

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella categoria prevalente:

Categorie	Classifiche	Importo
OG 1 –Edifici civili e industriali (prevalente)	I	€ 169.884,04
OG 11 - Impianti tecnologici (scorporabile/subappaltabile	I	€ 47.413,46

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

secondo la normative vigente)		
Totale lavori		€ 217.297,50
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso		€ 15.802,50
	Totale	€ 233.100,00

PRESO ATTO che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00, quale quota contributiva a favore dell'ANAC;

CONSIDERATO che relativamente al subappalto si procederà ai sensi della normativa vigente.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, è l'arch. Lorenza FABRIZIO,

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dall'art. 51 del DL 77/2021 (come convertito in legge 108/2021);

DATO ATTO infine che l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € 233.100,00 (oltre IVA ai sensi di legge) di cui € 217.297,50 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 15.802,50 per oneri relativi all'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l'importo complessivo del quadro economico dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 256.410,00, saranno finanziati con i contributi provenienti dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, attingendo dal Capitolo 4168 - *MISSIONE 4 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ANELLO* (CAP E. 743) - codice 12.01-2.02.01.09.003

VISTI

- l'art. 225 c.8 del D.Lgs 36/2023;
- D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i - il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nel testo in vigore, la L. 120/2020 in particolare l'art. 1.

DETERMINA

1. di RITENERE la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di evidenziare che:
   - con deliberazione G.C. n. 104/2023, veniva approvato il progetto Def/Esecutivo con il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**		
a1	Importo lavori base d'asta	€	217.297,40
a2	Oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	15.802,60
A	**TOTALE LAVORI (a1+a2)**	**€**	**233.100,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
b1	IVA 10% su A (a1+a2)	€	23.310,00
b2	Progettazione D.L. e Contabilità, C.S.P. e C.S.E.	€	21.293,27
b3	Collaudo	€	1.332,69
	Geologo	€	472,88
b4	CNPAI 4% (su b2-b3)	€	923,96
b5	IVA 22% (su b2+b3)	€	5.285,02
b6	Incentivo RUP (1,60% Su A)	€	3.729,60
b7	Allacci	€	2.085,20

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

b8	Pubblicità	€	500,00
b9	Imprevisti	€	11.095,48
b10	Spese per C.U.C. compreso IVA	€	1.421,90
b11	Contributo Anac	€	250,00
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**71.700,00**
C	**TOTALE PROGETTO (A+B)**	**€**	**304.800,00**

- Il progetto è stato validato con Verbale di Verifica e Validazione prot. 14108 del 20/06/2023;
- Il progetto ai fini del Deposito sismico ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 13, del decreto ministeriale 8 ottobre 2019, n. 430 è stato depositato presso AINOP (ricevuta del 29/06/2023)

3. di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51 del DL 77/2021, per l'individuazione dell'O.E. affidatario dei lavori di cui in oggetto, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement della ECO.LAN;
4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice, con valutazione delle anomalie delle offerte ai sensi dell'art. 97, del Codice e come specificato in premessa;
5. di invitare alla presente procedura almeno 5 (cinque) operatori economici che saranno individuati, nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
6. di stabilire che gli operatori economici da invitare saranno selezionati dell'albo ECO.LAN SPA anno 2022/2023, procedendo all'individuazione delle ditte da invitare secondo i parametri di seguito specificati:
    a. iscrizione nella categorie prevalente dei lavori in progetto, OG1 con certificazione SOA, per importi maggiore o uguale a € 258.000,00 (class. I);
    b. iscrizione alle WHITE LIST.
    c. esclusione dall'invito agli operatori economici che risultano già affidatari della realizzazione di opere pubbliche relative al Comune;
7. di stabilire altresì che:
    - l'appalto, per sua natura e tipologia ed entità dell'importo, non è frazionabile in lotti;
    - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
    - di approvare, anche se non allegata materialmente al presente provvedimento, la lettera di invito con i relativi allegati;
8. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le scelte discrezionali specificate in narrativa;
9. di dare atto che:
    - il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, è l'arch. Lorenza FABRIZIO (indirizzo e.mail: lorenza.fabrizio@comune.guardiagrele.ch.it e numero telefonico 0871.8086205/214) per la presa visione;
    - si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del Codice;
10. di adottare il presente atto quale determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, specificando quanto segue:
    - il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono state definite in premessa e per quanto non indicato si rimanda alle previsioni del progetto posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. con deliberazione G.C. n. 104/2023, verbale di validazione prot. 14108 del 20/06/2023;
    - la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata, di cui all'art. 51 del dl 77/2021, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice;
    - in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è richiesta per un ammontare dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;
    - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
    - i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale senza

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

arrotondamento;

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla lettera di invito;

11. di stabilire, come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte del progetto:
    - che il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis e dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e secondo le previsioni dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
    - che il contratto dovrà essere stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del Codice;
    - che ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione e-procurement, messa a disposizione dalla ECO.LAN. SpA, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Convenzione stipulata tra il Comune di Guardiagrele e la stessa ECO.LAN. SpA, raggiungibile al link https://ecolanspa.acquistitelematici.it/;
    - che la stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
    - che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio;
    - che l'Ente si riserva di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto e l'aggiudicatario dovrà dare inizio ai lavori nella fase immediatamente successiva all'aggiudicazione dello stesso.
12. di dare atto infine che:
    - il CUP dell'intervento è: C17H21009310001
    - il CIG : 9969183E0D
    - l'Importo a base di gara è così distinto:

Categorie	Classifiche	Importo
OG 1 –Edifici civili e industriali (prevalente)	I	€ 169.884,04
OG 11 - Impianti tecnologici (scorporabile/subappaltabile secondo la normative vigente)	I	€ 47.413,46
Totale lavori		€ 217.297,50
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso		€ 15.802,50
	Totale	€ 233.100,00

13. l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € 233.100,00 (oltre IVA ai sensi di legge) di cui € 217.297,50 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 15.802,50 per oneri relativi all'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l'importo complessivo del quadro economico dell'opera in argomento ammonta a complessivi € 256.410,00, saranno finanziati con i contributi provenienti dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, attingendo dal Capitolo 4168 - MISSIONE 4 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ANELLO (CAP E. 743) - codice 12.01-2.02.01.09.003
14. di subimpegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

Codice bilancio	12.01-2.02.01.09.003 Missione 4 - Investimento 1.2 Piano Di Estensione Del Tempo Pieno E Mense - Realizzazione Di Mensa Scolastica A Servizio Della Scuola Dell'infanzia Di Via Anello (Cap E. 743)	
Capitolo	**4168**	
Importo per annualità	2023	subimpegnare su imp. 26 € 256.410,00
	2024	**********
	2025	**********

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

Beneficiario	
P.IVA/C.F.	
CUP e CIG	CUP C14E22000050006 CIG 9969183E0D

15. di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2023 la somma di € 250,00 relativa al contributo di gara all'ANAC di seguito indicato:

Codice bilancio	12.01-2.02.01.09.003 Missione 4 - Investimento 1.2 Piano Di Estensione Del Tempo Pieno E Mense - Realizzazione Di Mensa Scolastica A Servizio Della Scuola Dell'infanzia Di Via Anello (Cap E. 743)	
Capitolo	**4168**	
Importo per annualità	2023	Subimpegnare su Imp. 26 € 250,00
	2024	**********
	2025	**********
Beneficiario	ANAC contributo gara	
P.IVA/C.F.		
CUP e CIG	CUP C14E22000050006 CIG 9969183E0D	

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, comportando, il presente provvedimento, impegno di spesa, lo stesso è trasmesso al responsabile del servizio finanziario ed è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
17. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione bandi di gara e contratti di amministrazione trasparente del Comune di Guardiagrele.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Guardiagrele, lì 18-07-23

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Arcangelo Cristini

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5

REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis comma 1, primo periodo del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Guardiagrele, lì 18-07-23

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Arcangelo Cristini

COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

INTERVENTO	COMP.	RESID.	CAPITOLO PEG	N. IMPEGNO	IMPORTO IN €

Guardiagrele, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rocco Ranieri

REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Guardiagrele, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rocco Ranieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'Albo Pretorio Online sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi del vigente regolamento di contabilità e come prescritto dall'art.124, comma 1,D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Guardiagrele, li'

Il Responsabile del Settore

Comune di Guardiagrele Prot. n.0017329 del 25-07-2023 partenza Cat.6 Cl.5