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A. PREMESSA 

Alcune zone del territorio di Guardiagrele sono state interessate dai lavori di realizzazione 

del “Nuovo Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Gissi-Villanova ed opere connesse” da parte di 

Terna Rete Italia S.p.A.. 

Al fine di compensare gli impatti territoriali legati alla realizzazione del menzionato 

intervento, in data 16/05/2012, Rep 11/2012, è stata sottoscritta una Convenzione per la 

regolamentazione dei  rapporti tra il Comune di Guardiagrele e le società Abruzzoenergia S.p.A. e 

Terna S.p.A., nella quale  veniva previsto l’impegno di Terna Rete Italia S.p.A. erogare, in favore del 

Comune di Guardiagrele, di un contributo di € 890.000,00, oltre I.V.A. per  opere di pubblica utilità 

(decise dal Comune dallo stesso realizzate). 

I lavori di realizzazione del “Nuovo Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Gissi-Villanova ed 

opere connesse” sono stati ultimati ed il contributo di Terna Rete Italia S.p.A. è stato interamente 

incassato. 

Dal dicembre 2016 a maggio 2017 è intercorsa una corrispondenza tra il Sindaco di 

Guardiagrele, Simone Dal Pozzo, ed i Responsabili di Unità di Terna Rete Italia S.p.A. in merito 

all’avvenuto accertamento, da parte dell’Ente, di danni alla viabilità comunale a seguito del 

transito di mezzi di cantiere durante la realizzazione dell’intervento di esecuzione dell’Elettrodotto 

a 380 kV in doppia terna Gissi-Villanova ed opere connesse. 

Nella richiamata corrispondenza, i Responsabili di Unità di Terna Rete Italia S.p.A hanno 

ribadito la disponibilità della società rappresentata a finanziare i rifacimenti e le sistemazioni della 

viabilità danneggiata, previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale. 

Al fine della corretta determinazione dell’importo dovuto, l’UTC, Servizio Manutenzioni, ha 

provveduto alla redazione, in uno, dello Studio di fattibilità tecnico ed economico e progetto 

definitivo degli “Interventi di ripristino della viabilità strade comunali diverse nei tratti interessati 

dal transito dei mezzi di cantiere “Terna Rete Italia SpA”. 

Con deliberazione GC 14/10/2017 N. 126 è stato approvato il suddetto progetto, la cui 

spesa, dell’importo complessivo di € 518.805,00, è stata ripartita come di seguito: 

 

Importo lavori a base d‘asta (prezzi già rib. del 20% )  € 369.494,50 

Importo oneri per attuazione piani di sicurezza   € 14.975,23 

  € 384.469,73 

 

Somme a disposizione dell'amministrazione  

Spese tecniche  € 18.000,00 

Progettazione esecutiva  € 3.000,00  

D.L. contabilità, C.R.E./collaudo                  € 6.650,00  
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Piano di sicurezza e coordinamento           € 1.700,00  

Coordinamento sicurezza esecuzione        € 3.900,00  

Verifica progetti definitivo ed esecutivo  € 2.500,00  

Supporto a Rup validazione                       € 250,00  

Inarcassa  € 720,00 

Incentivo RUP  ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016   € 7.689,39 

I.V.A. lavori al 22%   € 84.583,34 

I.V.A. spese tec. e INARCASSA  € 4.118,40 

Imprevisti e lavori in economia  € 19.224,13 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 134.335,26 

 

TOTALE PROGETTO € 518.805,00 

 

Nella deliberazione di approvazione del progetto si dava atto che il progetto sarebbe stato 

finanziato per €  488.000,00 con Fondi  Terna) e per € 30.805,00 con fondi comunali. 

Con successiva deliberazione 28/12/2017 n. 166, a seguito di un’attenta rivalutazione delle 

emergenze territoriali, si è ritenuto opportuno inserire, nel redigendo progetto esecutivo,  

ulteriori interventi di manutenzione della viabilità cittadina, in particolare: 

 

­ in Loc Colle Tripio - Cerchiara; 

­ in Loc. S.Vincenzo- i due  accessi a  Sciusciardo; 

­ in Loc. S. Vincenzo - accesso Cinque Quattrini; 

­ in Loc. Via Fonte Nuova;  

­ in Loc.  Cappuccini - parcheggio ex ospedale e scuola;  

­ in Loc. Comino - centro abitato; 

­ in Loc. Comino  - Raselli; 

­ in Loc. Comino - S. Clemente; 

­ in Loc. Comino Attanasio – Caporosso; 

­ in Loc. Caporosso.  

 

Per il predetto progetto era stimato un costo complessivo di € 588.000,00 da finanziare  

per € 488.000,00 con fondi  di Terna Rete Italia S.p.A ed € 100.000,00   con fondi comunali. 

Con nota in data 23 aprile 2018, prot. 8453, a firma del sindaco, veniva comunicata 

l’avvenuta variazione allo stanziamento dei fondi per l’intervento in argomento (Del GC 

67/2018) con conseguente rideterminazione in € 52.458,00 (anziché in € 100.000,00) della 

quota di compartecipazione dell’Ente. 
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L’Amministrazione comunale quindi intende portare avanti il programma d’interventi di 

manutenzione di strade diverse, insistenti sul territorio comunale, per il raggiungimento dei 

seguenti obbiettivi: 

 garantire una corretta manutenzione programmabile e non della rete viaria comunale, 

insistente sul territorio comunale; 

 evitare e, per quanto possibile, prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità; 

 eliminare le insidie presenti sulle piattaforme stradali (buche, avvallamenti etc.) che non 

garantiscono il mantenimento degli indici di sicurezza sia per il transito veicolare che per quello 

pedonale; 

 mantenere in perfetto stato conservativo, nonché migliorare l’efficienza e la funzionalità delle 

opere e infrastrutture oggetto di appalto, anche al fine di evitare le continue richieste di 

risarcimento danni per mancata manutenzione e custodia delle opere e infrastrutture stesse. 

Pertanto, il Responsabile del Settore II (tecnico / Urbanistica / Lavori Pubblici e Ambiente) – 

Arch. Rosamaria Brandimarte, con determinazione n. 467 del 03/05/2018, ha affidato al 

sottoscritto arch. Mario Gallo i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e direzione 

lavori e all’arch. Lino Tinari il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione dei “Lavori di ripristino viabilità strade comunali diverse nei tratti interessati dal 

transito dei mezzi dei cantieri "Terna Rete Italia S.p.a.", per un importo complessivo dell’opera 

prevista è pari ad € 540.458,00 (euro cinquecentoquarantamilaquattrocntcinquantotto,00) 

comprensivo di lavori, sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Negli incontri succedutisi tra il sottoscritto e l’Amministrazione, atti a concordare al meglio 

gli interventi e le fasi da eseguirsi, è emersa la necessità di sostituire il previsto intervento in Via 

Fonte Grande con quello di Via Morice, entrambi in abitato di Guardiagrele, in quanto 

quest’ultima strada è stata da poco interessata dalla realizzazione della pubblica illuminazione e 

pertanto necessita di un intervento definitivo di asfaltatura.  

Di conseguenza, lo stesso ha redatto il progetto esecutivo ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.e i. e art.17_43 del D.P.R. 207/2010, approvato con Deliberazione n. 139 del 

25/10/2016. 

 

B. FINANZIAMENTO 
Per il predetto progetto è finanziato per € 488.000,00 con fondi di “Terna Rete Italia S.p.A” 

ed € 52.458,00  con fondi comunali, per un importo complessivo di € 540.458,00. 
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C. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA 
- PREZZI UNITARI DI RIFERIMENTO – PREZZARIO ABRUZZO 2018 

Il Computo Metrico Estimativo è stato redatto sulla base dei prezzi unitari dedotti dal 

prezzario dei "Lavori Pubblici in Regione Abruzzo, Edizione anno 2018", adottato con D.G.R. n. 82 

del 12/02/2018, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 11 del 14/03/2018, ovvero ove non presenti 

il relativo prezzo è stato desunto da analisi e ricerca dei singoli prezzi di mercato locale. 

In particolare si evidenzia che, come da indicazioni del RUP e dell’Amministrazione in fase di 

redazione dello Studio di Fattibilità / Progetto Definitivo, anche nella redazione di detto Progetto 

Esecutivo, in fase di definizione dell'importo a base d'asta, ai prezzi imposti dal Prezzario della 

Regione Abruzzo 2018 è stato applicato un ribasso del 20%. Il nuovo importo lordo dei lavori così 

ottenuto è quello posto a base di gara. 

Tale riduzione è derivata dalla congruità dei prezzi riscontrata con l'analisi dei prezzi di 

mercato locale e, da riscontro di appalti similari già espletati nel medesimo comune e per 

analoghi lavori. 

 

D. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento riguarda il ripristino della viabilità comunale nei tratti interessati dal transito dei 

cantieri “Terna Rete Italia S.p.A.”, oltre ad alcuni tratti della rete stradale comunale il cui fondo 

stradale risulta particolarmente rovinato. 

In particolare sono stati individuati n. 05 interventi di prioritaria importanza oggetto dei 

cantieri “Terna Rete Italia S.p.A.” e, n. 12 interventi individuati dall’Amministrazione su l’intero 

territorio comunale. 

Gli interventi interessati di cantieri “Terna” sono i seguenti: 

 

d.1   Intervento 1 – Località Cerchiara 01 

L'intervento prevede il ripristino del manto stradale dell'intero tratto di strada di circa 4.750 

mq poiché fortemente danneggiato. Si prevede, per circa 2.800 mq il rifacimento totale dello 

strato di usura (tappetino), il binder lungo i tratti maggiormente rovinati e il successivo rifacimento 

della segnaletica orizzontale. 

Sarà ripristinato il tratto in sterrato e misto cementato che consente l’accesso al traliccio 

Terna. 

Si prevede inoltre il rappezzo con cubetti di porfido posati a “coda di pavone” nei due piccoli 

slarghi presenti nell’abitato. 
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d.2   Intervento 2 – Località Cerchiara 02 

L'intervento di Cerchiara 02, di oltre 5.200 mq, si presenta particolarmente complesso ed 

articolato a causa dello scarso stato manutenzione della strada. In particolare si rileva che 

l’originario manto stradale di asfalto è per lunghi tratti assente, sostituito negli anni per successivi 

interventi di manutenzione da una stratificazione in misto cementato. 

Quest’ultimo, come del resto il manto di asfalto ancora presente, è per la maggior parte in 

pessimo stato di conservazione. 

Pertanto, si è deciso di mantenere e consolidare i vari tratti in sterrato e/o in asfalto al fine di  

evitare notevoli opere atte al ripristino complessivo del manto stradale di asfalto. 

 

d.3   Intervento 3 – Località Crognaleto 

L'intervento denominato Crognaleto, è il più consistente dei cinque. Infatti, si sviluppa per 

circa 3.150 ml di cui soltanto alcuni tratti, non oggetto di intervento, risultano ancora in buono 

stato di manutenzione. 

In particolare, detto tratto di viabilità, presenta due forti criticità a causa di cedimenti alla 

massicciata stradale sicuramente legati alla non idonea regimentazione delle acque meteoriche 

che nel tempo ha causato l’abbassamento o il cedimento del corpo stradale. 

Nello specifico, nel tratto finale dell’intervento, il cedimento del corpo stradale ha generato 

uno smottamento del terreno che rischia di compromettere la funzionalità e l’utilizzo dalla strada 

nonché dell’abitazione sottostante. 

 Per gli interventi di consolidamento del corpo stradale è stato previsto l’utilizzo di gabbioni. 

Complessivamente l’intervento interesserà circa 9.300 mq, dove si prevede la posa di binder, 

il rifacimento dello strato di usura (tappetino) e della segnaletica orizzontale. 

 

d.4   Intervento 4 – Cenericcio 

L'intervento in oggetto si compone sostanzialmente di due “lotti”. Il primo interamente in 

asfalto, di circa 270 ml, che dalla zona artigianale arriva all’ex tracciato ferroviario e il secondo, 

completamente in sterrato, di circa 820 ml, porta al traliccio Terna. 

L'intervento prevede il ripristino del manto stradale dell'intero tratto di strada di circa 1.300 

mq mediante il rifacimento totale dello strato di usura (tappetino), il binder lungo i tratti 

maggiormente rovinati con il successivo rifacimento della segnaletica orizzontale, e la 

sistemazione del tratto in sterrato e misto cementato, di circa 2.000 mq, che consente l’accesso al 

traliccio Terna. 
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d.5   Intervento 5 – Località Voire  

L'intervento prevede il ripristino del manto stradale dell'intero tratto di strada di circa 5.100 

mq, ma poiché in alcuni tratti fortemente danneggiato, si prevede anche il binder con 

conseguente rifacimento dello strato di usura (tappetino) e della segnaletica orizzontale. 

In particolare saranno inoltre consolidati due lievi cedimenti del corpo stradale posti a sinistra 

e a destra del “fosso”. 

 

d.6   Intervento 6 – Località Colle Tripio 

L'intervento in oggetto è il primo previsto in Località Colle Tripio. Riguarda la sistemazione del 

primo tratto della strada comunale che da accesso alla località Colle Tripio dall’incrocio con la S.P. 

in direzione Castelfrentano. In particolare l’intervento prevede l’esecuzione di Binder e tappetino 

di usura, oltre alla segnaletica orizzontale, a partire da detto incrocio fino all’accesso ala scuola 

elementare. 

 

d.7   Intervento 6 – Località Colle Tripio 02 

Il secondo intervento in Località Colle Tripio, invece, riguarda principalmente la 

sistemazione dell’ultimo tratto della rete acque bianche meteoriche e la regimentazione delle 

acque piovane che creano durante le piogge più copiose, piccole pozze d’acqua agli ingressi di 

alcuna abitazioni, come peraltro segnalato dagli stessi abitanti della località. 

In particolare si prevede: 

 Il rifacimento totale dell’ultimo tratto di condotta acque bianche e la realizzazione di un 

nuovo pozzetto con caditoia per il conseguente innesto a quello esistente posizionato 

lungo il ciglio della S. Provinciale; 

 Il rispristino di parte della caditoia esistente all’innesto con la strada sterrata; 

 La realizzazione, all’inizio dell’ultimo nucleo abitativo, di un nuovo canale con caditoia atta 

ad intercettare le acque di scorrimento superficiali.  

^^^^ 

I seguenti tre interventi, previsti lungo il rettilineo della S. Provinciale in località Villa San 

Vincenzo, sono mirati alla sistemazione delle prime decine di metri, a partire dagli accessi 

dalla suddetta S.P. 

  

d.8   Intervento 8 – Villa San Vincenzo – accesso Sciusciardo 01 

Si prevede la posa del binder con conseguente rifacimento dello strato di usura 

(tappetino) per circa ml 75 a tutta carreggiata. 
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d.9   Intervento 9 – Villa San Vincenzo – accesso Sciusciardo 02 

Si prevede la posa del binder con conseguente rifacimento dello strato di usura 

(tappetino) per circa ml 63 a tutta carreggiata. 

  

d.10   Intervento 10 – Villa San Vincenzo – accesso Cinque Quattrini 

Si prevede la posa del binder con conseguente rifacimento dello strato di usura 

(tappetino) per circa ml 57 a tutta carreggiata. 

 

d.11   Intervento 11 – Viale Cappuccini – Parcheggio ex-ospedale 

Il seguente intervento nasce da più esigenze. Il principale è sicuramente quello di 

assicurare un percorso “sicuro” agli studenti ma anche agli utenti in generale, che 

quotidianamente si recano alle vicine scuole, infatti lungo la Provinciale, ai margini del 

parcheggio oggetto dei lavori, sono posizionate le fermate della TUA. In particolare, quando si 

verifica la fermata congiunta degli autobus su entrambi i sensi di marcia, risulta praticamente 

impossibile mantenere una corretta viabilità, occupando tali mezzi praticamente tutta la 

carreggiata. 

 Pertanto, al fine di migliorare detta situazione si prevede di allargare la sede stradale in 

prossimità dell’incrocio con Viale Cappuccini al fine di creare uno stallo a servizio della linea 

degli autobus, per quanto più possibilmente idoneo alle necessità. 

La realizzazione di detto lavoro, prevede il taglio compreso la rimozione del ceppo dei due 

platani presenti, i quali, peraltro, con le loro radici stanno compromettendo lo stato del manto 

stradale e dei limitrofi sotto servizi, il completamento del marciapiede fino alla proprietà del 

fabbricato limitrofo, la rimozione della betonella esistente fino all’ingresso del parcheggio 

sostituita con lastre di porfido spezzato e ovviamente  la realizzazione del nuovo manto 

stradale con Binder e tappetino di usura. 

L’intervento è completato dal rifacimento parziale della sovrastruttura stradale in 

particolare nella parte “in salita” a ridosso del nuovo marciapiede in pessimo stato di 

manutenzione dovuto anche ai continui interventi di manutenzione alla rete idrica eseguiti 

dalla SASI, e dal totale rifacimento del manto di asfalto (tappetino), oltre alla segnaletica 

orizzontale. 

  

d.12   Intervento 12 – Via Morice 

L'intervento prevede il rifacimento totale, lungo tutta la strada e per tutta la carreggiata 

di Via Morice. 
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La scelta dell’Amministrazione è stata determinata da due fattori, il primo legato ai lavori 

da poco conclusi per la realizzazione della pubblica illuminazione che ovviamente hanno 

comportato il taglio e rappezzo in più punti del manto stradale, ma soprattutto perché, detta 

strada comunale non è mai stata oggetto di importanti interventi di manutenzione, anche in 

considerazione dello sviluppo edilizio che ha avuto. 

Complessivamente l’intervento interesserà circa 1.200 mq dove si prevede la posa di 

binder nei tratti maggiormente compromessi, il rifacimento dello strato di usura (tappetino) e 

della segnaletica orizzontale. 

 

d.13   Intervento 13 – Località Comino 01 – Centro abitato 

Complessivamente l’intervento interesserà circa 850 mq dove si prevede il rifacimento 

dello strato di usura (tappetino). 

^^^^ 

I seguenti quattro interventi, non essendoci la copertura finanziaria necessaria ad 

intervenire in modo completo e definitivo, previsti tra le località di Comino e Caporosso, 

saranno individuati con scelte puntuali dettate dalle condizioni più o meno gravi del manto 

stradale. 

In particolare:  

 

d.14   Intervento 14 – Località Comino 02 – Località Raselli 

Complessivamente l’intervento abbraccia una superficie di circa 2.000 mq, della quale 

soltanto 615 mq saranno interessati dai lavori di ripristino del manto stradale.  

 

d.15   Intervento 15 – Località Comino 03 – Località San Clemente 

Complessivamente l’intervento abbraccia una superficie di circa 2.000 mq, della quale 

soltanto circa 512 mq saranno interessati dai lavori di ripristino del manto stradale.  

 

d.16   Intervento 16 – Località Caporosso 01 – Centrale elettrica 

Complessivamente l’intervento abbraccia una superficie di circa 4.600 mq, della quale 

soltanto 690 mq saranno interessati dai lavori di ripristino del manto stradale.  

 

d.17   Intervento 17 – Località Caporosso 02 – Zona rotatoria 

Complessivamente l’intervento abbraccia una superficie di circa 5.750 mq, della quale 

soltanto 500 mq saranno interessati dai lavori di ripristino del manto stradale.  
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E. CONCLUSIONI 
 

Ogni altro particolare dell’intervento può essere rilevato dagli elaborati grafici allegati. 

I lavori saranno eseguiti con ogni cura e magistero e nel rispetto della normativa edilizia 

vigente, nonché delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie. 

Inoltre il progetto è stato redatto con la previsione di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e 

la visitabilità secondo le norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche 

(art. 1 - comma 3 della Legge n. 13 del 09/01/1989 e art. 3 del D.M. n. 236 del 14/6/1989 e 

successive modifiche).  
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F. ELENCO ELABORATI 
 

Elab. A Relazione generale 

Elab. B 
B.1 Schema di contratto 

B.2 Capitolato Speciale d’Appalto 

Elab. C 

C.1 Elenco dei prezzi unitari 

C.2 Computo metrico estimativo 

C.3 Calcolo incidenza manodopera 

C.4 Quadro Economico 

Elab. D 

D.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

D.2 Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti 

D.3 Cronoprogramma 

D.4 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

D.5 Computo metrico costi sicurezza per l’attuazione del PSC 

TAVOLA  

1 Inquadramento territoriale con individuazione aree d’intervento  

2 Intervento 01 - Località Cerchiara 01 – Planimetria quotata 

3 Intervento 02 - Località Cerchiara 02 - Planimetria quotata 

4 Intervento 03 - Località Crognaleto - Planimetria quotata 

5 Intervento 04 - Località Cenericcio - Planimetria quotata 

6 Intervento 05 - Località Voire - Planimetria quotata 

7 Intervento 06 - Località Colle Tripio - Planimetria quotata 

8 Intervento 07 - Località Colle Tripio 02 - Planimetria quotata 

9 Intervento 08 – 09 - 10 - Villa San Vincenzo – accessi - Planimetria quotata 

10 Intervento 11 – Parcheggio ex ospedale - Planimetria quotata  

11 Intervento 12 – Via Morice - Planimetria quotata 

12 Intervento 13 - Località Comino 01 – Centro abitato - Planimetria quotata 

13 Intervento 14 - Località Comino 02 – Località Raselli - Planimetria quotata 

14 Intervento 15 - Località Comino 03 – Località S. Clemente - Planimetria quotata 

15 Intervento 16 - Località Caporosso 01 – Centrale elettrica - Planimetria quotata 

16 Intervento 17 - Località Caporosso 02 – Zona rotatoria - Planimetria quotata 

17 Barriera bordo ponte di classe h2 - particolare costruttivo 

18 Gabbioni particolari esecutivi e costruttivi 

19 Intervento 03 Crognaleto - Particolare esecutivi dettaglio "A"  

20 Intervento 03 Crognaleto - Particolare esecutivi dettaglio "B"  
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G. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

 
Data: giugno 2018 

 Il Direttore dei Lavori 
 Arch. Mario Gallo 
     
 
    _____________________________ 
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